



Міністерство освіти і науки України  
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**ДОГОВІР № 9-25 ДП**

**щодо надання наукових послуг**

м. Харків

## ДОГОВІР № 9-25 ДП

м. Харків

«24» лютого 2025 р.

Державний біотехнологічний університет (ДБТУ) далі – **ВИКОНАВЕЦЬ**, в особі проректора з наукової роботи Михайлова Валерія Михайловича, що діє на підставі Статуту з одного боку і Селянське (фермерське) господарство «Прогрес-92», далі – **ЗАМОВНИК**, в особі голови Сінельникова Віктора Омеляновича, що діє на підставі статуту з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе надання наукових послуг за темою: “Моніторинг хвороб соняшника”.

Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх.

1.2. Вимоги до процесу надання послуг, що є предметом договору визначаються Технічним завданням (Додаток 1), яке становить невід’ємну частину цього договору.

1.3. Термін здачі виконаних робіт за договором «30» травня 2025 р.

1.4. Зміст та терміни виконання основних етапів визначаються Календарним планом (Додаток 2), що становить невід’ємну частину цього договору.

1.5. Приймання та оцінка наданих послуг здійснюється відповідно до вимог технічного завдання.

1.6. Використання результатів наданих послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом створення методичних рекомендацій.

1.7. Якість послуг повинна відповідати вимогам, визначеним у пункті 1.2 договору.

### 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість наукових послуг згідно з цим договором та відповідно до Протоколу угоди про договірну ціну на виконання робіт (Додаток 3) складає 4166,67 грн (чотири тисячі сто шістдесят шість грн 67 коп.) без ПДВ, 20% ПДВ - 833,33 грн (вісімсот тридцять три грн 33 коп.). Загальна вартість послуг з ПДВ складає 5000,00 грн (п’ять тисяч грн 00 коп.).

2.2. ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ – 5000,00 грн (п’ять тисяч грн 00 коп.) авансовим платежем у розмірі 100%.

2.3. Рахунки ВИКОНАВЦЯ оплачуються ЗАМОВНИКОМ в установленому порядку.

### 3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік документації, що підлягає оформленню та здачі ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ згідно з договором, визначено Технічним завданням (Додаток 1), як становить невід’ємну частину цього договору.

3.2. Передача оформленої в установленому порядку документації за договором разом з актом здачі-приймання наданих послуг здійснюється супровідним документами ВИКОНАВЦЯ.

3.3. По завершенні надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ ак



здачі-приймання наданих послуг з комплектом звітної документації, передбаченої Технічним завданням, Календарним планом та умовами договору.

3.4. ЗАМОВНИК протягом 3 днів з дня отримання акту здачі-приймання наданих послуг і звітних документів, вказаних в п. 3.3. цього договору, зобов'язаний направити ВИКОНАВЦЮ підписаний акт здачі-приймання наданих послуг або мотивовану відмову від приймання послуг.

3.5. У разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА у прийманні послуг, сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань, термінів їх виконання.

3.6. У разі дострокового надання послуг ЗАМОВНИК має право достроково прийняти і оплатити послуги за договірною ціною.

3.7. Якщо в процесі надання послуг з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний припинити її, проінформувавши про це ЗАМОВНИКА в 5-денний термін після припинення надання послуг.

В цьому випадку сторони зобов'язані в 10-денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження надання послуг.

#### 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Якщо у ході виконання робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов'язаний оплатити фактичні витрати за виконану роботу, проведену до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.

4.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК несуть майнову відповідальність згідно до чинного законодавства.

4.3. За порушення обумовлених договором строків оплати ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки. Сплата пені не звільняє ЗАМОВНИКА від виконання обов'язків за договором.

4.4. За порушення обумовлених договором строків виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки. Сплата пені не звільняє ВИКОНАВЦЯ від виконання обов'язків за договором.

4.5. Відомості щодо предмету цього договору, ходу його виконання та одержаних результатів не є конфіденційними.

4.6. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань: немає

#### 5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Результати виконаної роботи є власністю Виконавця.

5.2. Замовник і Виконавець звільняються від виконання своїх обов'язків за умови виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, та інші, як



унеможливлують подальше виконання договору.

5.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник (Виконавець) зобов'язаний надіслати письмове повідомлення Виконавцю (Замовнику) не пізніше 15 днів після їх виникнення.

5.4. За згодою сторін зміст пунктів технічного завдання, термін дії договору або етапів календарного плану, а також вартість послуг за договором можуть бути змінені згідно чинного законодавства, що оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною договору.

5.5. Цей договір складений і підписаний у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін. Обидва примірники договору мають однакову юридичну силу.

5.6. До цього договору додаються: технічне завдання (Додаток 1), календарний план (Додаток 2), протокол угоди про договірну ціну (Додаток 3).

Всі додатки є невід'ємною частиною договору.

5.7. Всі суперечні питання вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.8. Інші умови за погодженням сторін: немає.

## 6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

6.1. Термін дії договору: початок: 24 лютого 2025 р.  
закінчення: 30 травня 2025 р.

6.2. Адреса та банківські реквізити сторін:

### ВИКОНАВЦЯ

**Державний біотехнологічний університет**

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 44

(поштовий і телеграфний індекс та адреса виконавця і банківські реквізити)

р/р UA258201720313201008201130739

у Державній казначейській службі України м. Києва,

МФО 820172, код ЄДРПОУ 44234755,

ПІН 442347520317

тел. +380 50 1402629, +380 50 2043144,

Viber +380 97 4654604

e-mail: ndh\_dbtu@ukr.net

### ЗАМОВНИКА

**СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПРОГРЕС-92»**

62130, Харківська обл., Богодухівський р-н, село Полкова Микитівка, вул. Зелена, будинок 14

(поштовий і телеграфний індекс та адреса замовника і банківські реквізити)

р/р UA333518230000000260093013063 у ТБВБ 10020/0403

ХОУ АТ «ОЩАДБАНК»

МФО 351823

код ЄДРПОУ 21223804

ІНН 212238020041

тел.: 050 733 76 78

e-mail: elena\_yaz@ukr.net



### ВИКОНАВЕЦЬ

Проректор з наукової роботи ДБТУ

Валерій МИХАЙЛОВ

«17» лютого 2025 р.

Науковий керівник роботи

Сергій СТАНКЕВИЧ

«17» лютого 2025 р.

Відповідальний виконавець роботи

Дар'я СТОРОЖЕНКО

Головний бухгалтер

*[Signature]*

Тетяна ДАНИЛЕНКО

Провідний фахівець юридичного відділу

*[Signature]*

Олександр ПОПОВ

### ЗАМОВНИК

Голова СФ «Прогрес-92»



Віктор СІНЕЛЬНИКОВ

«17» лютого 2025 р.



Додаток 1 до договору  
№ 9-25 ДП  
від «24» лютого 2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова СФІ «Прогрес-92»



Віктор СІНЕЛЬНИКОВ

«24» лютого 2025 р.

УЗГОДЖЕНО

Проректор з наукової роботи ДБТУ



Валерій МИХАЙЛОВ

«24» лютого 2025 р.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Моніторинг хвороб соняшника»

(назва послуг)

1. ВИКОНАВЕЦЬ Державний біотехнологічний університет, кафедра зоології ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова.
2. Науковий керівник теми: д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри зоології ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б. Литвинова Сергій Володимирович Станкевич.
3. Підстава для виконання роботи договір № 9-25 ДП від 24 лютого 2025 р.
4. Класифікація роботи: наукова послуга
5. Терміни виконання: «24» лютого 2025 р.  
«30» травня 2025 р.
6. Науковий напрям роботи: аграрні науки та ветеринарія
7. Перелік організацій, зацікавлених в результатах дослідження за темою СФІ «Прогрес-92».
8. Мета роботи, очікувані результати, їх практична цінність:  
Метою роботи є підвищення врожайності соняшнику шляхом застосування спеціальних методик з виявлення ураженості соняшнику несправжньою борошнистою росою, іржею, фомопсисом та сухою гниллю кошиків. Використання гібридів, максимально адаптованих до екологічних і виробничих умов. Облік хвороб соняшнику для визначення їх шкодочинності дозволить сформулювати методичні рекомендації щодо підвищення урожайності за рахунок використання гібридів максимально адаптованих до екологічних і виробничих умов.
9. Наявний науковий наробок: науково-практичні напрацювання виконавців.
10. Результати патентних досліджень: -
11. Форма та умови реалізації результатів роботи: методичні рекомендації для господарства.
12. Перелік звітної документації: Акт здачі-приймання, остаточний звіт.

Науковий керівник роботи

«24» лютого 2025 р.

Сергій СТАНКЕВИЧ

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

«Моніторинг хвороб соняшника»  
(назва послуги)

| Найменування основних етапів виконання робіт за договором                                                                                                                                     | Термін виконання: початок - закінчення (місяць, рік) | Розрахункова ціна етапу в % до договірної ціни (%, грн.) | Очікуваний результат виконання етапу                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наукові послуги щодо моніторингу хвороб соняшника.<br>1.1 Обґрунтування і узагальнення результатів апробаційних досліджень;<br>1.2 Облік хвороб соняшнику для визначення їх шкодочинності. | 24.02.2025 - 30.05.2025                              | 100%,<br>5000,00 грн.                                    | Методичні рекомендації щодо підвищення урожайності за рахунок використання гібридів, максимально адаптованих до екологічних і виробничих умов. Остаточний звіт. |

**ВИКОНАВЕЦЬ**

Проректор з наукової роботи ДБТУ

Валерій МИХАЙЛОВ

М.П. «24» лютого 2025 р.

Науковий керівник роботи

Сергій СТАНКЕВИЧ

«24» лютого 2025 р.

**ЗАМОВНИК**

Голова СФГ «Прогрес-92»

Селянське  
(фермерське)

господарство

М.П.

«Прогрес-92»

№21223804

Віктор СІНЕЛЬНИКОВ

«24» лютого 2025 р.



Додаток 3 до договору  
№ 9-25 ДП  
від «24» лютого 2025 р.

## ПРОТОКОЛ угоди про договірну ціну на виконання робіт

«Моніторинг хвороб соняшника»  
(назва послуги)

за договором № 9-25 ДП від «24» лютого 2025 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи ЗАМОВНИКА голова Селянського (фермерського) господарства «Прогрес-92» Сінельников Віктор Омелянович та від особи ВИКОНАВЦЯ проректор з наукової роботи Державного біотехнологічного університету Михайлов Валерій Михайлович підтверджуємо, що сторонами досягнута угода про розмір договірної ціни за надання послуг у сумі: 4166,67 грн (чотири тисячі сто шісдесят шість грн 67 коп.) без ПДВ, 20% ПДВ – 833,33 грн (вісімсот тридцять три грн 33 коп.). Загальна вартість послуг з ПДВ складає 5000,00 грн (п'ять тисяч грн 00 коп.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

**ВИКОНАВЕЦЬ**

Проректор з наукової роботи ДБТУ

Валерій МИХАЙЛОВ

«24» лютого 2025 р.

**ЗАМОВНИК**

Голова СФГ «Прогрес-92»

Віктор СІНЕЛЬНИКОВ

«24» лютого 2025 р.

